

Kalkyl 1.

Hyra 2 år	975000
Byggtid, kran, hjullastare	200000
GC	390000
Drift Røjning skottning/ sandning	10000
Arrende	24000
Summa	1599000

Belysning exclusive abonnemang	160000
Summa inkl. belysning	1759000

Kostnaden ovan innefattar samtliga kostnader för att få bron på plats samt anslutning av GC.
Budgetoffeten skall endas ses som en ungerförlig kostnad eftersom markförhållanden ej beaktats.
GC bron är 40 m och kommer att placeras liggande på fast mark med slipers som fundament.

Kalkyl 2.

Hyra 2 år	290000
Frakt	25000
Montering, kran	264000
GC	390000
Arrende 2 år	24000
Summa	993000

Belysning exklusive abonnemang	160000
Summa med belysning	1153000
Summa med belysning	1153000

Kostnaden ovan innefattar samtliga kostnader för att få bron på plats samt anslutning av GC.
Budgetoffeten skall endas ses som en ungerförlig kostnad eftersom markförhållanden ej beaktats.
GC bron är 40 m och kommer att placeras liggande på fast mark med slipers som fundament.

Kalkyl 3.

Köp av bro	666 000
Fraktkostnader	25000
Gång och cykelväg	390000
Skift, röjning skottning/ sandning	10000
Arrende 2 år	24000
Summa	1 115 000

Belysning exklusive abonnemang	160000
Summa inkl. belysning	1 275 000

Kostnaden ovan innefattar samtliga kostnader för att få bron på plats samt anslutning av GC. Budgetoffeten skall endas ses som en ungerförlig kostnad eftersom markförhållanden ej beaktats. GC bron är 40 m och kommer att placeras liggande på fast mark med slipers som fundament.

Kalkyl 4.

Hyra	576000
Byggnation	744000
GC	390000
Arrende 2 år	24000
Summa	1734000

Belysning exklusive abonnemang	160000
Summa med belysning	1894000
Summa med belysning	1894000

Kostnaden ovan innefattar samtliga kostnader för att få bron på plats samt anslutning av GC. Budgetoffeten skall endas ses som en ungerförlig kostnad eftersom markförhållanden ej beaktats. GC bron är 40 m och kommer att placeras liggande på fast mark med slipers som fundament.