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Projektförutsättningar

OMFATTNING

BTA(ombyggnad)1 100 m²

FÖLJANDE INGÅR EJ

Moms

Lös inredning

Mervärdesskatt

Kostnadsstegring

Kapitalkostnader

Markförvärv

Anslutningsavgifter

Konstnärlig utsmyckning

Arkeologisk undersökning

Kostnader för att behålla verksamhet i drift

Eventuella kostnader för etappindelning

Eventuella hyresförluster eller evakueringskostnader

Merkostnader för arbete utfört utöver ordinarie arbetstid

Ny köksinredning vid matsalen

KOSTNADER FÖR INSTALLATIONER

El - ...Ca consult bedömning

Rör - ...Ca consult bedömning

Vent - ...Ca consult bedömning

Styr - ...Ca consult bedömning

...

KOSTNADSLÄGE 23-07

KALKYLUNDERLAG

Rydö skola

Ombyggnation i Rydö skola och gymnastiksal samt rivning av äldre förskol lokal och nybyggnation  

på 100 m2

Tillgängliga äldre ritning
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Kostnadssammanställning

MARK kr

BYGG kr

RÖR kr

VENTILATION kr

EL kr

STYR kr

TRANSPORT(hiss) kr

ÖVRIGA INSTALLATIONER(rumsaggregat) 473 000 kr

UTRUSTNING 0 kr

EV. TE-PROJEKTERING 0 kr

OMKOSTNADER 5 326 000 kr

ENTREPRENÖRSARVODE 2 663 000 kr

Entreprenadkostnad kr

PROJEKTERING kr

ADMINISTRATION kr

ÖVRIGA PROJEKTKOSTNADER kr

BUDGETRESERV kr

Produktionskostnad kr

Rydö skola

1 500 000

13 352 000

1 375 000

1 430 000

3 515 000

2 344 000

3 515 000

38 664 000

2 750 000

200 000

221 000

29 290 000
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