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Projektforutsattningar

OMFATTNING
Nybyggnation av skola inkl. ny gymnastiksal pa 1800 m2

BTA 1 800 m?

FOLJANDE INGAR EJ

Los inredning

Mervardesskatt

Kostnadsstegring

Kapitalkostnader

Markforvarv

Anslutningsavgifter

Konstnarlig utsmyckning

Arkeologisk undersokning

Kostnader for att behalla verksamhet i drift
Eventuella kostnader for etappindelning

Eventuella hyresforluster eller evakueringskostnader
Merkostnader for arbete utfort utover ordinarie arbetstid

KOSTNADER FOR INSTALLATIONER
El - .. Ca consult bedomning
Ror - Ca consult bedomning
Vent Ca consult bedomning
Styr - Ca consult bedomning

KOSTNADSLAGE 23-07

KALKYLUNDERLAG
Utskickat krav fran bestallaren
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Kostnadssammanstallning

MARK

BYGG

ROR

VENTILATION

EL

STYR

TRANSPORT

OVRIGA INSTALLATIONER
UTRUSTNING(storkok)
EV. TE-PROJEKTERING
OMKOSTNADER

ENTREPRENORSARVODE

9 277 000 kr

22 800 000 kr

4 860 000 kr

3 600 000 kr

5770 000 kr

200 000 kr

0 kr

0 kr

450 000 kr

0 kr

7 044 000 kr

4 321 000 kr

58 322 000 kr

Entreprenadkostnad

PROJEKTERING 2 917 000 kr
PROJEKT & BYGGLEDNING, BYGGHERREKOSTNADER 2 333 000 kr
OVRIGA PROJEKTKOSTNADER 0 kr
BUDGETRESERV 3179 000 kr

Produktionskostnad 66 751 000 kr
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