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Antagande för yttor är: 1000+ 400 m2 undervisningsyta 

ca 250 m2 för idrot 

matsal och kök 150 m2

Teknik utrmme på brandskyddat vind bjälklag

3000 m2 skolgård med lekredskap 

joakim.patsonen
Textruta
Bilaga 6.2 Nyproduktion Kostnadsberäkning 2023-09-04
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SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

02 - Nytt Förskola

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 4 PLATTA PÅ MARK 3 2 709 262 2

3 7 YTTERVÄGGAR 4 2 217 114 3

4 8 INNERVÄGGAR 5 2 684 700 4

5 9 BJÄLKLAG 6 1 392 352 5

6 11 YTTERTAK 7 4 512 228 6

7 14 MÅLNINGSARBETEN 8 720 000 7

8 15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER 9 4 882 975 8

9 16 FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, PORTAR 10 2 160 000 9

10 17 SAKVAROR, INREDNINGAR 11 1 140 000 10

11 21 OMKOSTNADER 12 350 000 11

12 ============ 12

13 TOTALSUMMA EXKL MOMS 22 770 000 SEK 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt
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4 PLATTA PÅ MARK

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

02 - Nytt Förskola

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 4.057 Platta på mark 1 800,0 m² 1 295,12 2 331 216 1

2 Nytt Förskola 2

3 3

4 4.057 Balkar och sulor 1,0 st 378 045,50 378 046 4

5 Nytt Förskola 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 2 709 262
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7 YTTERVÄGGAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

02 - Nytt Förskola

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 7.134 BärandeYtterväggar med trä fasadpanel 850,0 m² 2 608,37 2 217 114 1

2 Nytt Förskola 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 2 217 114
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8 INNERVÄGGAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

02 - Nytt Förskola

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 8.142 Innerväggar (Bta antagande kostnad) 1 800,0 m² 1 491,50 2 684 700 1

2 Nytt Förskola 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 2 684 700



CA Consultadministration AB
031-7083000 Kostnadsberäkning

Rydöbruk skolan
Objekt

Rydö
Ort

MF
Räknat

2023-07-04
Datum Rev

6 (12)
Sida

9 BJÄLKLAG

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

02 - Nytt Förskola

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 9.095 Vindsbjälklag anpassad för teknik 400,0 m² 1 244,45 497 780 1

2 Nytt Förskola 2

3 3

4 9.095 Övrigt bjälklag 1 400,0 st 638,98 894 572 4

5 Nytt Förskola 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 1 392 352
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11 YTTERTAK

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

02 - Nytt Förskola

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 11.102 Yttertak inkl. taksäkerhet och avvattning 2 100,0 m² 2 148,68 4 512 228 1

2 Nytt Förskola 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 4 512 228
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14 MÅLNINGSARBETEN

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

02 - Nytt Förskola

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 14.056 Målning BTA 1 800,0 m² 400,00 720 000 1

2 Nytt Förskola 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 720 000
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15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

02 - Nytt Förskola

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 15.022 Golvbeklädnad 1,0 st 4 753 975,00 4 753 975 1

2 Nytt Förskola 2

3 3

4 15.022 Väggbeklädnad 300,0 m² 430,00 129 000 4

5 Nytt Förskola 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 4 882 975
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16 FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, PORTAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

02 - Nytt Förskola

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 16.107 Fönster / dörr och partier (Bta bedömning) 1 800,0 m² 1 200,00 2 160 000 1

2 Nytt Förskola 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 2 160 000
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17 SAKVAROR, INREDNINGAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

02 - Nytt Förskola

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 17.046 Ny inredning (bta bedömning) 1 800,0 m² 500,00 900 000 1

2 Nytt Förskola 2

3 3

4 17.046 Inredning Gymnastiksal 1,0 st 240 000,00 240 000 4

5 Nytt Förskola 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 1 140 000
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21 OMKOSTNADER

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

02 - Nytt Förskola

Material Tid Bruttopriser

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 21.017 Ställning 1 000,0 m² 170,00 170 000 1

2 Nytt Förskola 2

3 3

4 21.017 Byggarbete P:G:A installation 1 800,0 m² 100,00 180 000 4

5 Nytt Förskola 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 350 000
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