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Arendenummer
Trafikverket
2016/85583

Avtal om medfinansiering och samverkan - objekt Gång- och cykelväg 
längs väg 728 Prästgårdsvägen, Torup, Hylte kommun

§1 Parter

Trafikverket, Region Väst, org.nr. 202100-6297,781 89 Borlänge, nedan Trafikverket. 

Hylte kommun, org.nr. 212000-1207, Storgatan 8,314 80 Hyltcbruk, nedan Kommunen.

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal: 
GC-väg står för gång- och cykelväg.

§3 Syfte och bakgrund

Syftet med detta avtal är att i huvudsak reglera respektive parts finansiella ansvar för 
planläggningsprocess och produktion. Avtalet avser cirka 300 meter GC-väg längs väg 728, 
Prästgårdsvägen, i Torup. Objektet ingår som ett utvalt objekt i regional cykelvägplan för Halland.

Åtgärden genomförs för att koppla ihop befintliga GC-vägar. Åtgärden Ökar trafiksäkerheten och ger 
förbättrad tillgänglighet till skola och service i Torups samhälle. Torup är utpekad av Hylte kommun 
som en prioriterad tätort.

Medfmansiärens nvttor och motivering av finansiering
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Möjlighet till bättre pendling med cykel samt 
förbättrad skolväg. Hälsoperspektiv.

Tidigare studier och utredningar avseende detta obiekt
Kommunen har tagit fram enklare underlag som överlämnas internt i Trafikverket under 
uppstartsfasen av projektet; ritningsskisser, profiler, fastighetsförteckning, foton etc.

Åteärdsvalsstudie
En förenklad åtgärdsvalsstudie har genomförts, ref.nr. 2014/92318, Förenklad ÅVS Cykling längs 
regionala vägar i Halland (Trafikverket),
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§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna 
avseende åtgärden

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden.

Beskrivning av åtgärder och kostnader§5

Objektet omfattar följande åtgärder i anläggningar som Trafikverket äger och ansvarar för.

Planläggning och anläggande av cirka 300 meter GC-väg för att koppla ihop två befintliga cykelvägnät i 
Torup enligt figur nedan. Då åtgärden i huvudsak berör befintligt vägområde oeh omfattar en kortare 
sträcka, är inriktningen att utföra åtgärden som typfall 1 (ej vägplan). Ett ställningstagande görs i 
inledningen av projektet för att klarlägga om vägplan behövs eller ej.

I projektets slutfas ska en beteendepåverkande insats ingå enligt beslut i Regional cykelplan, med syfte 
att få fler att använda den nybyggda anläggningen. Åtgärden genomförs av Kommunen och kostnaden 
för insatsen ingår i projektet.

Åtgärder i den statliga infrastrukturen

Åtgärd 1. Planläggningsprocess och anläggande av cirka 300 meter gc-väg längs befintlig väg 728 
Prästgårdsvägen 1 Torup.
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Avtalet omfattar följande åtgärder (kr):

Nr. Åtgärder Fyrstegs- Utförare 
principen

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

Kostnad

3 Trafikver1 GC-väg längs Prästgårdsvägen i 
Torup

1500000
ket
SUMMA 1500000

Åtgärder i annan anläggning

I
oSUMMA

Den totala kostnaden för åtgärden som oinfattas av avtal uppgår till cirka 1500 tkr (prisnivå 201701).

Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan angivna 
totala kostnader. Trafikverket svarar för kostnaderna för drift och underhåll för de delar som utgör ett 
tillägg till den statliga anläggningen och som således inneburit merkostnader.

§6 Finansiering

Kostnaden för åtgärderna beräknas uppgå till 1500 tkr och finansieringen fördelas enligt nedan:

Åtgärder enligt $ 5^ 
Åtgärd ÅtgärdÅtgärd 1Finansiär SUMMA

2 3
Trafikverket

.....Regional plan
R£8jOH(örlDund 
Kommunen _ 
SUMMA

750 000 750 000 0 O
O

750 000 750 000
0

i _L 750 000 
j 1 500 000 750 000 

1 500 000 0 0
kr

Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till totalt cirka 750 tkr.

Kommunen ska i och med rekvisition betala cirka 750 tkr till Trafikvcrket (se vidare §9).

Grundutförande och tillägg
Åtgärden 1 utgör grundutförande och uppgår till totalt cirka 1500 tkr.

Medfinansieringen avser grundutförande for åtgärden. Om Kommunen önskar tilläggsåtgärder utöver 
grundutförandet (exempelvis belysning), far Kommunen bära hela den tillkommande kostnaden.

Dä utrymmet för smärre åtgärder i regional infrastrukturplan är begränsat under åren 2017-2021, kan 
ett avtal om förskottering komma att behövas. Detta kan bli aktuellt om kostnaden blir avsevärt högre 
än ovan angivna på grund av ändrade förutsättningar i projektet, eller om vägplan tillkommer. 0i
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Kostnader bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt samt kalkyler i tidigt skede i 
planläggningsprocess och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras 
på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede.

Ansvarsfördelning§7

Trafikverkets ansvar

1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som omfattas av 
detta avtal och beskrivs i §5.

2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 
iakttas vid genomförande av det som Trafikverket ansvarar för.

3. Trafikverket driver processerna för ställningstagande alt. vägplan samt bygghandling och 
byggnation och ansvarar för att byggandet ska kunna genomföras enligt gällande lagar och regler.

4. Trafikverket utser en projektledare för åtgärden.
5. Trafikverket ansvarar för tidsplaneringen av projektet
6. Trafikverket ansvarar för att kommunen för ftill insyn i projektet.
7. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare av de anläggningar som redovisas på illustrerad 

skiss enligt §5. Detta innebär att Trafikverket sköter och bekostar framtida drift- och underhåll 
samt eventuell förnyelse på det som berör statlig väg.

8. Då det är Trafikverket som genomför byggnationen är Trafikverket byggherre och har 
arbetsmiljöansvar.

Kommunens ansvar

1. Kommunen avstår rätten till ersättning för kommunal mark som tillhandahålls för 
väganläggningen.

2. Kommunen ska bistå med erforderliga handlingar som behövs för arbetet.
3. Kommunen genomför och bekostar eventuella nödvändiga ändringar av detaljplaner som 

genomförandet av åtgärden kräver.
4. Kommunen utser en kontaktperson/bevakande projektledare för åtgärden.
5. Kommunen genomför beteendepåverkande insats i slutet av projektet.

Generella Principer
Trafikverket kommer att ansvara för drift och underhåll av den anläggning som detta avtal omfattar. 

Trafikverket kommer alt äga den anläggning som detta avtal omfattar.

Hantering av kostnadsförändringar

Respektive part ska vid följande tillfällen ges möjlighet till omförhandling om kostnaden, efter hänsyn 
tagen till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar, överstiger 10 % av 
bedömd totalkostnad:
1. Vid nya kostnadsbedömningar i samband med projektering.
2. Vid anbudstillfället för entreprenaden.

Skulle vägplan krävas bedöms totalkostnaden bli betydligt högre. Parterna har då möjlighet till 
omförhandling av avtalet.

Vid uppsägning av avtalet kvarstår respektive parts finansieringsansvar (50/50) för dittills nedlagda 
och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §5, samt för eventuella övriga kostnader 
som följer av avtalets upphörande.
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Partenia svarar för kostnadsförändringar i proportion till sitt åtagande. Kostnadsökningar till följd av 
partens ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den parten om inte annat överenskommits 
skriftligt i förväg.

Indexuppräkning sker enligt Trafikverkets Infrastrukturindex Investering Vag.

§9 Betalning av medfinansieringen

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen förslagsvis 2 ggr/är beroende av utfall. Till rekvisitionen 
bifogas ett underlag från Trafikverkets ekonomisystem där det framgår hur bidragsintäkten är 
uträknad.

Rekvireringen adresseras till:
Hylte kommun, Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk

Projektorganisation och former för parternas samarbete

Parterna ansvarar for genomförandet av sina respektive åtgärder enligt §5 och §7.
Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive åtgärder.

Ömsesidiga informationsmöten liksom möten angående tidsplanering och avstämning av kostnader 
ska genomföras med den regelbundenhet som parterna beslutar i särskild ordning.

Kommunen skall ges full insyn i projekterings- och genomförandeskedet och möjlighet att delta vid 
projekteringsmöten och byggmöten.

§10

§11 Tidplan

Tiderna ar preliminära:
Arbetet med ställningstagande av plantyp beräknas påbörjas under 2017, projektering och 
bygghandling under 2017/18, byggstart tidigast våren 2018.

§12 Avtalets giltighet

Avtalet ska vara undertecknat av båda parter senast 2017-10-31 för att träda i kraft.

Detta artal upphör att gälla om inte ställningstagande av plantyp har gjorts senast 2018-06-30.

§13 Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta artal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara giltiga.
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§14 Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk
lag.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Trafikverket Region Väst Hyltc kommun
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Ort och datum ' Ort och datum

Vuy .
Inger Ranheim
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Ronny Löfquist, Kommunstyrelsens ordf.

Per Borg, Kommunchef


