

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Ekonomisk redogörelse efter inkommit anbud gällande Kinnareds skola/förskola, kompletterande uppgifter till tidigare inskickade handlingar.

Anbud har inkommit för Kinnareds skola/förskola förmånligaste anbudet ryms inom budget och kommer att avropas.

I anbudet finns pris på 5 olika optioner inlämnat. För utförlig information av optioner, med undantag mark som är pris på åtgärder på skolans skolgård, se skrivelse daterad 2019-07-12.

Markarbete	2 Mkr
Invändigt arbete idrottshall	0,7 Mkr
Utvändigt arbete idrottshall	1,3 Mkr
Mörkläggningsgardiner skolan	31 Kkr
Solkraftsanläggning på skolan	0,3 Mkr
Totalt för optioner	4,4 Mkr

Ytterligare medel för optioner önskas få beviljade om redogjorda 4,4 Mkr.

I det fall beslut fattas att inte genomföra åtgärderna bör det finnas med i åtanke att dessa åtgärder är i stort behov att utföras och vid en ny entreprenad kommer det att bli en annan prisbild tillkomma kostnader för etablering och avetablering ytterligare en gång. Risken är stor att de skador som finns på idrottshallen kommer att öka och även det kommer att generera en större kostnad om åtgärden låter sig skjutas på. Hyltebostäder rekommenderar därför att beslut fattas om att anta optioner och bevilja ytterligare medel för att kunna utföra de 5 optioner som finns med i anbudet.

Charlotta Lindahl
Verkställande funktionär