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HYLTE BOSTÄDER MF Göteborg 2023-09-04

Projektförutsättningar

OMFATTNING

BTA 1 800 m²

FÖLJANDE INGÅR EJ

Lös inredning

Mervärdesskatt

Kostnadsstegring

Kapitalkostnader

Markförvärv

Anslutningsavgifter

Konstnärlig utsmyckning

Arkeologisk undersökning

Kostnader för att behålla verksamhet i drift

Eventuella kostnader för etappindelning

Eventuella hyresförluster eller evakueringskostnader

Merkostnader för arbete utfört utöver ordinarie arbetstid

KOSTNADER FÖR INSTALLATIONER

El - ...Ca consult bedömning

Rör - ...Ca consult bedömning

Vent - ...Ca consult bedömning

Styr - ...Ca consult bedömning

...

KOSTNADSLÄGE 23-07

KALKYLUNDERLAG

Rydö skola

Nybyggnation av skola inkl. ny gymnastiksal på 1800 m2

Utskickat krav från beställaren 
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HYLTE BOSTÄDER MF Göteborg 2023-09-04

Kostnadssammanställning

MARK kr

BYGG kr

RÖR kr

VENTILATION kr

EL kr

STYR kr

TRANSPORT kr

ÖVRIGA INSTALLATIONER 0 kr

UTRUSTNING(storkök) 450 000 kr

EV. TE-PROJEKTERING 0 kr

OMKOSTNADER 7 044 000 kr

ENTREPRENÖRSARVODE 4 321 000 kr

Entreprenadkostnad kr

PROJEKTERING kr

ADMINISTRATION kr

ÖVRIGA PROJEKTKOSTNADER kr

BUDGETRESERV kr

Produktionskostnad kr

Rydö skola

9 277 000

22 800 000

4 860 000

3 600 000

2 917 000

2 333 000

3 179 000

66 751 000

5 770 000

200 000

0

58 322 000

0
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