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Inledning kostnadsberäkning sanering av mark 
Parkstaden Hyltebruk. 
Anledningen till beräkningarna är att få en kostnadsuppfattning av vad en sanering av  

yta Parkstaden Hyltebruk. 

Kalkylerna grundar sig på rapport 13.5 och13.6 från breccia, volymberäkningar grundar 

sig på figur 2 i rapport 13:6 samt provtagningsprotokoll. Kalkylerna är uppdelade i 6 

områden A till F samt gemensamma kostnader för hela saneringsområdet. Område A. 

är cirka 220 m2, område B 160 m2, område C 115 m2 område D 190 m2 område E 150 

m2 och område F 170 m2. Utbredning och bedömt schaktdjup redovisas på bifogad 

skiss, bilaga 1. Ett kalkylpris är inhämtat från Svevia i Ljungby det är den närmsta 

deponi som jag kan hitta som har tillstånd att ta emot de föroreningar som är redovisade 

i rapporten från breccia. Utbredningen på föroreningarna i de olika områdena är 

vältilltagen, en mer exakt avgränsning kommer att behöva göras i samband med 

sanering.  

Gemensamma kostnader för hela saneringen omfattar: Byggledning, el, byggstaket, 

trädfällning, röjning, stubbrytning, trafikanordningar, hantering av block och förschakt 

(klassning avgränsning). Kalkylerna redovisas i Exel och PDF, PDF:erna speglar 

kalkylprogrammet som använts. 

Beräknad entreprenad summa: 1 100 000 (en miljon ett hundratusen) SEK 

Fördelat på: 

Nettokostnader 863 821 kr 

Omkostnader      57 000 kr 

Entreprenörsarvode: 110 499 kr 

Avrundning uppåt     68 680 kr   

 

 

 


