KENNETHS BYGG AB
WWW.KENNETHSBYGG.SE

2019-05-28

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
Linda Klawitter
Storgatan 1
314 31 HYLTEBRUK

Kostnadsuppskattning på tak byte Unnarydsskola
Enligt besök och samtal på plats och tidigare översänd rapport

Alternativ 1:
(TVÅHUNDRAFEMTUSEN) 205 000 KR Exl. MOMS

Alternativ 2:
(TREHUNDRATRETTIONIOTUSEN) 339 000 KR Exl. MOMS

Förtydligande Alternativ 1 , Byggnad med slöjdsal.
Åtgärder av taksida mot väster enligt tidigare översänd rapport.

Rivning

- Demontering av åskledare.
- Rivning av takpannor.
- Rivning av läkt, papp och underliggande råspont på ca 1/3 av takytan.
- Rivning av hängränna, stuprör, takfotsplåt och vindskiva.

Bygg/tak

- Nytt underlag av papp på råspont läggs in under befintlig övre del och ner på den upprivna delen.
- Ströläkt 25x38, bärläkt 25x38 på riven del.
- Takpanna ytbehandlad betongpanna + nock och tät band
- Vindskivor och pannbräda byts ut
- Återmontering av åskledare.

Adress: Nyebro Industriväg 1 314 96 Torup
Tel: 0345-21039 Mob: 070-332 15 08 Fax: 0345-21032
Org. nr: 556405-4319 Bankgiro: 5683-5333 Postgiro: 775807-1
E-post: info@kennethsbygg.se Hemsida: www.kennethsbygg.se

Bygg/plåt

- Vindskivor med plåtbeslag
- Stuprör, hängrännor och fotplåt.
- Kompletterande plåtarbeten för anslutning mellan nya pannor och takhuv

Förtydligande Alternativ 2 , Byggnad med slöjdsal.
Åtgärder av taksida mot Väster och Öster enligt tidigare översänd rapport.

Rivning

- Demontering av åskledare.
- Rivning av takpannor.
- Rivning av läkt, papp och underliggande råspont på ca 1/3 av takytan mot väster. Övriga ytor rivs läkt.
- Rivning av hängränna, stuprör, takfotsplåt och vindskivor.

Bygg/tak

- Nytt underlag av papp läggs på bägge sidor.
- Ströläkt 25x38, bärläkt 25x38 på tak.
- Takpanna ytbehandlad betongpanna + nock och tät band
- Vindskivor och pannbräda byts ut
- Återmontering av åskledare.

Bygg/plåt

- Vindskivor med plåtbeslag
- Stuprör, hängrännor och fotplåt.
- Kompletterande plåtarbeten för anslutning mellan nya pannor och takhuv

Övrigt som ingår i bägge förslagen

- Slipning/nedknackning av puts på vägg enligt Anticimex markering
- Avfall
- Transport
- Ställning
- Manskapsbod

KENNETHS BYGG AB
WWW.KENNETHSBYGG.SE

Egna kommentarer angående delreperation av tak:
Vid delreperation av tak enligt förslag 1, finns det stor risk för framtida fortsatta problem med läckage av ej åtgärdad del av tak. Vår starka uppfattning är att denna lösning bör undvikas.

Anbudets giltighetstid är 30 dagar

Med vänliga hälsningar
Kenneths Bygg AB

Jörgen Hansson

Adress:
Nyebro Industriväg 1
314 96 Torup

Tel: 0345-21039
Mob: 070-332 15 08
Fax: 0345-21032

Org. nr: 556405-4319
Bankgiro: 5683-5333
Postgiro: 775807-1

E-post: info@kennethsbygg.se
Hemsida: www.kennethsbygg.se